

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Proyecto: Ampliación de la Vía Samborondón - Asfaltado completo de 10 carriles

Empresa Contratista: Constructora Ciudadrodrigo S.A.

RUC: 1390086861001

Monto Ofertado: USD 23,000,000.00

Plazo de Ejecución: 14 meses

Empresa Licitante: PREFECTURA DEL GUAYAS

CLÁUSULAS CONTRACTUALES

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO

La PREFECTURA DEL GUAYAS encarga a Constructora Ciudadrodrigo S.A., la ejecución de la obra "Ampliación de la Vía Samborondón - Asfaltado completo de 10 carriles". La obra incluye:

- Replanteo topográfico
- Movimiento de tierras
- Instalación de drenaje pluvial
- Construcción de subbase y base
- Aplicación de carpeta asfáltica AC-20 modificada
- Señalización horizontal y vertical
- Supervisión técnica y entrega formal

SEGUNDA - MONTO DEL CONTRATO

El valor total del contrato asciende a USD 23,000,000.00, incluido IVA. Este monto cubre los costos directos e indirectos, supervisión, garantías y contingencias.

TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN

La obra se ejecutará en un plazo de catorce (14) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

CUARTA - GARANTÍAS

Constructora Ciudadrodrigo S.A. deberá presentar las siguientes garantías:

- **Garantía de fiel cumplimiento: USD 1,150,000.00 (5% del contrato)**
- **Garantía de buen uso del anticipo: USD 6,900,000.00 (100% del anticipo)**
- **Garantía por vicios ocultos: USD 1,150,000.00 (5% del contrato), vigente por 12 meses**

QUINTA - ANTICIPO

La contratante entregará un anticipo del 30% del contrato (USD 6,900,000.00), el cual será amortizable desde el mes 3 al mes 11.

SEXTA - MULTAS Y PENALIZACIONES

- **Multa por retraso: 0.1% diario del valor total**
- **Penalización técnica: hasta 10% de la partida afectada**
- **Causales de terminación: Abandono, incumplimiento grave, falsedad documental**

ANEXOS

ANEXO I - Cronograma de Ejecución

Mes	Fase	Actividad Principal
1-2	Estudios	Topografía, permisos
3-4	Movimiento de tierras	Excavación, relleno
5-6	Drenaje	Alcantarillas, cunetas
7-8	Subbase y base	Material granular
9-10	Asfaltado	Carpeta asfáltica
11-12	Señalización	Pintura, postes
13	Supervisión final	Control de calidad

Mes	Fase	Actividad Principal
14	Recepción	Inspección técnica

ANEXO II - Presupuesto Detallado

Partida	Monto (USD)
Estudios preliminares	800,000.00
Movimiento de tierras	2,800,000.00
Obras de drenaje	3,000,000.00
Subbase y base	3,800,000.00
Asfaltado	6,500,000.00
Señalización	1,500,000.00
Supervisión	1,500,000.00
Recepción y cierre	1,600,000.00
Imprevistos	1,500,000.00
Total	23,000,000.00

ANEXO III - Garantías

Tipo	Monto (USD)	Vigencia	Emisor
Fiel cumplimiento	1,150,000.00	Hasta recepción provisional	Banco del Austro

Tipo	Monto (USD)	Vigencia	Emisor
Anticipo	6,900,000.00	Hasta amortización total	Seguros Equinoccial
Vicios ocultos	1,150,000.00	12 meses	Banco del Pacífico

ACTA DE ADJUDICACIÓN

ACTA N.º 004-2025-PG

- **Fecha: 01/09/2025**
- **Adjudicado a: Constructora Ciudadrodrigo S.A.**
- **Monto: USD 23,000,000.00**
- **Plazo: 14 meses**
- **Firmas: Prefectura del Guayas y Constructora Ciudadrodrigo S.A.**

PRESUPUESTO MENSUAL

Mes	Fase	Monto (USD)
1-2	Estudios	800,000.00
3-4	Movimiento de tierras	2,800,000.00
5-6	Drenaje	3,000,000.00
7-8	Subbase y base	3,800,000.00
9-10	Asfaltado	6,500,000.00
11-12	Señalización	1,500,000.00

Mes	Fase	Monto (USD)
13	Supervisión	1,500,000.00
14	Recepción	1,600,000.00
Total		23,000,000.00